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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja ,wedtug umowy na projekt zamienny, polega¢ bedzie na wykonaniu wzmocnienia istniejgcej konstrukcji jezdni w istniejgcym przebie-
gu drogi: warstwa $cieralna 4 cm , warstwa wyréwnawcza 3 cm (75kg/m2).

Projekt zamienny przewiduje wykonanie takiej szerokosci jezdni, jak istniejgca po istniejgcej trasie drogi (od 5,00m do 5,50 m w przekroju szla-
kowym.

Niweleta w projekcie zamiennym zaprojektowana zostata jako naktadka na istniejgcy profil jezdni.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych - pelna obstuga geodezyjna inwestycji wraz obstuga powyko-
nawcza.
1/D.01.01.01. |Obstuga geodezyjna inwestycji wraz z inwentaryzacjg powykonawczg - pozycja kpl.
d.1.1]analiza indy- |obejmuje kompleksowg obstuge geodezyjng dla catego zadania . Wykonawca wi-
widualna nien skalkulowa¢ rowniez koszty ochrony i przeniesienia znakéw osnowy geodezyj-
nej oraz zgtos¢ taki fakt do PODGIK w Wyszkowie przed rozpoczeciem prac z tym
zwigzanych oraz pokry¢ wszystkie koszty z tym zwiazane.
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty towarzyszace
2|D.01.01.01. |Wykonanie (wdrozenie) i likwidacja projektu tymczasowej organizacji ruchu na kpl.
d.1.2|analiza indy- |czas budowy. Pozycja obejmuje réwniez koszty zwigzane z opracowaniem
widualna projektu,uzgodnieniem, zatwierdzeniem, wdrozeniem i rozbiorkg po wykonaniu ro-
bét.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3/D.01.01.01. |Usuwanie wystajacych karp znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie drogi - |szt
d.1.2|analiza indy- |w poboczu.Srednica karp 40-50 cm.Sktadowanie,zatadunek, transport ,utylizacja -
widualna kalkulacja indywidualna Oferenta.
49 szt 49.00
RAZEM 49.00
1.3 Rozbiérka
4/D.01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na $rednig gt. 10cm - |m
d.1.3 nalezy wykonac¢ odciecie istniejacej nawierzchni drogi powiatowej wraz z odcie-
ciem na skrzyzowaniu.
5.50*6+1810 m 1843.000
RAZEM 1843.000
5/D.01.02.04. |Rozbiorka nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 10 cm wraz z rozbiorkg podbudo- | m?2
d.1.3 wy z kruszywa stab. cementem gr. 25 cm w celu wykonania czesciowego odto-
wrzenia nawierzchni jezdni w miejscach gdzie ta sie zapadta - szerokos¢ rozbiorki
od 0 do 100 cm lub pola o nieregularnym ksztatcie( pozycja obejmuje rozbiérke na-
wierzchni jezdni wzdtuz catej trasy, w wielu mejscach, uzgodnione z pojektantem i
inspektorem nadzoru). Frezowanie, rozbiérka mechaniczna lub inna metoda skal-
kulowana przez Wykonawce.Uwagal istn, nawierzchnia drogi nie wszedzie da sie
frezowac.
1939*0.50 m?2 969.50
RAZEM 969.50
6/D.01.02.04. |Rozbiorka nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 5 cm - frezowanie wyrownawcze | m2
d.1.3 do spadku poprzecznego daszkowego 2% - szerokos¢ rozbiorki od 0 do 200 cm
lub pola o nieregularnym ksztatcie( pozycja obejmuije frezowanie nawierzchni jezd-
ni wzdtuz catej trasy, w wielu mejscach).
2445%1.00 m?2 2445.00
RAZEM 2445.00
7 Skiadowanie,zatadunek, transport urobku,transport materiatu ,utylizacja materiatu | m?3
d.1.3|analiza indy- |uzyskanego z robiorki lub demontazu - kalkulacja indywidualna Oferenta - pozycja
widualna obejmuje wszystkie elementy do rozbidrki
p0z.5*0.35+p0z.6*0.05 m3 461.58
RAZEM 461.58
2 Roboty ziemne
8/D.02.01.01 |Scinanie poboczy - Wykonanie wykopéw - Wykop, sktadowanie,zatadunek, trans- |m3
d.2 port urobku,transport materiatu ,utylizacja materiatu uzyskanego z rozbiorki wraz z
zdjeciem warstwy ziemii urodzajnej gr. sredniej 10 cm.
(2445.00*1.00*0.10)*2 m3 489.00
RAZEM 489.00
3 Konstrukcja wzmochnienia istniejgcej nawierzchni drogi.
9/D.04.03.01. |Oczyszczenie mechaniczne catej powierzchni jezdni i skropienie istniejacej na- m2
d.3 wierzchni emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa.
12310.00<powierzchnia wzmochienia>-poz.5 m?2 11340.50
RAZEM 11340.50
10/D.05.03.05.b |Wykonanie napraw czastkowych - uzupetnienie ubytkéw i dziur w istniejacej jezdni |t
d.3 z mieszanki mineralno-bitumicznej na goraco.
215 t 215.00
RAZEM 215.00
11/D.05.03.05.b |Wyréwnanie do przekroju poprzecznego istniejgcej nawierzchni - warstwa wyréw- |t
d.3 nacza z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilosci 75kg/m2 z wbudowaniem me-
chanicznym- uzyskanie profili poprzenego 2%. Grubo$¢ w przekroju rézna. Sred-
nio 75 kg/m2.
poz.9<powierzchnia wzmocnienia m2> *0.075 <t/m2> t 850.54
RAZEM 850.54
12|D.04.03.01. |Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg asfaltowg szybko-rozpadowag m?2
d.3
poz.9 m?2 11340.50
RAZEM 11340.50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13/D.05.03.05.a |Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - o gr. 4 cm po zageszcze- | m?
d.3 niu.
poz.9 m?2 11340.50
RAZEM 11340.50
4 Odtworzenie konstrukcji jezdni.(roboty nalezy wykonaé¢ odcinakami w miejcach zapadnietej jezdni lub jej kra-
wedzi)
14/D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy projektowanej kons- | m?2
d.4 trukcji jezdni - po rozbidérce podbudowy z kruszywa stab. cementem.
poz.5 m?2 969.50
RAZEM 969.50
15/D.04.05.01 |Warstwa wzmocnionego podtoza: z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 | m?2
d.4 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm .
poz.5 m?2 969.50
RAZEM 969.50
16|D.04.04.02. |Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,50 mm - warstwa o grub.po m?2
d.4 zageszcz. 20 cm
poz.5 m?2 969.50
RAZEM 969.50
17|D.04.03.01. |Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfaltowg sredniorozpadowg |m?
d.4
poz.5 m?2 969.50
RAZEM 969.50
18/D.05.03.05.b |Wyréwnanie do przekroju poprzecznego istniejgcej nawierzchni - warstwa wyrow- |t
d.4 nacza z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilo$ci 75kg/m2 z wbudowaniem me-
chanicznym- uzyskanie profilu poprzenego 2%. Grubo$¢ w przekroju rozna. Sred-
nio 75 kg/m2.
poz.5*0.08 t 77.56
RAZEM 77.56
19/D.04.03.01. |Skropienie warstwy wyrdwnawczej emulsjg asfaltowa szybko-rozpadowa m2
d.4
poz.5 m?2 969.50
RAZEM 969.50
20/D.05.03.05. |Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - o gr. 4 cm po zageszcze- |m?2
d.4 niu.
poz.5 m?2 969.50
RAZEM 969.50
5 Nawierzchnia gruntowa ulepszona D.05.01.02 - projektowane pobocze z mieszanki kruszywa tamanego i po-
spotki 50/50%.
21|D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy projektowanego po- |m?
d.5 bocza
2445.00*1.00*2 m?2 4890.00
RAZEM 4890.00
22|D.05.01.02. |Pobocze guntowe - nawierzchnia gruntowa ulepszona na szeroko$ci poboczy mie- | m?2
d.5 szanka kruszywo famane 0/31,5 z pospdlkg - gr. po zageszczeniu 15 cm
poz.21 m?2 4890.00
RAZEM 4890.00
6 Zjazdy z mieszanki kruszywa tamanego i pospétki 50/50%.
23/D.04.01.01  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy projektowanego zjaz- | m?
d.6 du wraz ze zdjeciem warstwy ziemii urodzajne;j i jej utylizacja.
poz.24 m?2 610.00
RAZEM 610.00
24|D.05.01.02. |Nawierzchnia gruntowa ulepszona na zjazdach - kruszywo famane 0/31,5 z po- | m?
d.6 spolkg(50%) - gr. po zageszczeniu 15 cm.
35+33+35+36+33+32+29+32+29+50+19+41+42+41+52+35+36 m?2 610.00
RAZEM 610.00
7 Oznakowanie pionowe stata organizacja ruchu.
25/D.07.02.01. |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych zabezpieczone antykorozyjnie szt.
d.7 wraz z montazem i zabetonowaniem beton - C12/15(wym. walec r=15 cm, h = 1,
00m) - szczegote zestawienie wedlug projektu Statej Organizacji Ruchu.
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
26|D.07.02.01. |Pionowe znaki drogowe - nowe tablice - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt.
d.7 formacyjne wraz z montazem - szczegoéte zestawienie wedlug projektu Statej Or-
ganizacji Ruchu.
1<B20>+1<T6A>+1<E2B>+1<B33>+2<A4>+2<T3>+1<E18A>+1<E17B>+1< szt. 15.00
D42>+1<D43>+1<A7 przy wylocie z drogi gminnej>+2<A18B>
RAZEM 15.00
27/D.07.01.01  |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - malowane mechanicznie | m?2
d.7 wedlug projektu Statej Organizaciji Ruchu
7*0.50<P12>+38*0.24<P4>+50*0.08<P6>+(100*2*0.08)<P7C>+7*0.12<P1E> |m? 33.46
RAZEM 33.46
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