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Data opracowania
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Data zatwierdzenia



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja ,według umowy na projekt zamienny, polegać będzie na wykonaniu wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni w istniejącym przebie-
gu drogi: warstwa ścieralna 4 cm , warstwa wyrównawcza 3 cm (75kg/m2).
Projekt zamienny przewiduje wykonanie takiej szerokości jezdni, jak istniejąca po istniejącej trasie drogi (od 5,00m do 5,50 m w przekroju szla-
kowym. 
Niweleta w projekcie zamiennym zaprojektowana została jako nakładka na istniejący profil jezdni.   . 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze

1.1 Odtworzenie trasy i  punktów wysokościowych - pelna obsługa geodezyjna inwestycji wraz obsługą powyko-
nawczą.

1
d.1.1

D.01.01.01. 
analiza indy-
widualna

Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą - pozycja
obejmuje kompleksową obsługe geodezyjną dla całego zadania . Wykonawca wi-
nien skalkulować rownież koszty ochrony i przeniesienia znaków osnowy geodezyj-
nej oraz zgłość taki fakt do PODGIK w Wyszkowie przed rozpoczęciem prac z tym
zwiążanych oraz pokryć wszystkie koszty z tym zwiazane.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.2 Roboty towarzyszące
2

d.1.2
D.01.01.01. 
analiza indy-
widualna

Wykonanie (wdrożenie) i likwidacja projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas budowy. Pozycja obejmuje również koszty związane z opracowaniem
projektu,uzgodnieniem, zatwierdzeniem, wdrożeniem i rozbiórką po wykonaniu ro-
bót.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1.2

D.01.01.01. 
analiza indy-
widualna

Usuwanie wystających karp znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi -
w poboczu.Średnica karp 40-50 cm.Składowanie,załadunek, transport ,utylizacja -
kalkulacja indywidualna Oferenta.

szt

49 szt 49.00
RAZEM 49.00

1.3 Rozbiórka 
4

d.1.3
D.01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na średnią gł. 10 cm -

należy wykonać odcięcie istniejacej nawierzchni drogi powiatowej wraz z odcię-
ciem na skrzyżowaniu.

m

5.50*6+1810 m 1843.000
RAZEM 1843.000

5
d.1.3

D.01.02.04. Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 10 cm wraz z rozbiórką podbudo-
wy z kruszywa stab. cementem gr. 25 cm w celu wykonania częściowego odto-
wrzenia nawierzchni jezdni w miejscach gdzie ta się zapadła - szerokość rozbiórki
od 0 do 100 cm lub pola o nieregularnym kształcie( pozycja obejmuje rozbiórkę na-
wierzchni jezdni wzdłuż całej trasy, w wielu mejscach, uzgodnione z pojektantem i
inspektorem nadzoru). Frezowanie, rozbiórka mechaniczna lub inna metoda skal-
kulowana przez Wykonawcę.Uwaga! istn, nawierzchnia drogi nie wszędzie da się
frezować.

m2

1939*0.50 m2 969.50
RAZEM 969.50

6
d.1.3

D.01.02.04. Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 5 cm  - frezowanie wyrównawcze
do spadku poprzecznego daszkowego 2% - szerokość rozbiórki od 0 do 200 cm
lub pola o nieregularnym kształcie( pozycja obejmuje frezowanie nawierzchni jezd-
ni wzdłuż całej trasy, w wielu mejscach).

m2

2445*1.00 m2 2445.00
RAZEM 2445.00

7
d.1.3 analiza indy-

widualna

Składowanie,załadunek, transport urobku,transport materiału ,utylizacja materiału
uzyskanego z robiórki lub demontażu - kalkulacja indywidualna Oferenta - pozycja
obejmuje wszystkie elementy do rozbiórki

m3

poz.5*0.35+poz.6*0.05 m3 461.58
RAZEM 461.58

2 Roboty ziemne
8

d.2
D.02.01.01 Ścinanie poboczy - Wykonanie wykopów - Wykop, składowanie,załadunek, trans-

port urobku,transport materiału ,utylizacja materiału uzyskanego z rozbiórki wraz z
zdjęciem warstwy ziemii urodzajnej gr. średniej 10 cm.

m3

(2445.00*1.00*0.10)*2 m3 489.00
RAZEM 489.00

3 Konstrukcja wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi.
9

d.3
D.04.03.01. Oczyszczenie mechaniczne całej powierzchni jezdni i skropienie istniejącej na-

wierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową.
m2

12310.00<powierzchnia wzmocnienia>-poz.5 m2 11340.50
RAZEM 11340.50

10
d.3

D.05.03.05.b Wykonanie napraw czastkowych - uzupełnienie ubytków i dziur w istniejacej jezdni
z mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco.

t

215 t 215.00
RAZEM 215.00

11
d.3

D.05.03.05.b Wyrównanie do przekroju poprzecznego istniejącej nawierzchni  - warstwa wyrów-
nacza z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości 75kg/m2 z wbudowaniem me-
chanicznym- uzyskanie profili poprzenego 2%. Grubość w przekroju różna. Śred-
nio 75 kg/m2.

t

poz.9<powierzchnia wzmocnienia m2> *0.075 <t/m2> t 850.54
RAZEM 850.54

12
d.3

D.04.03.01. Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową szybko-rozpadową m2

poz.9 m2 11340.50
RAZEM 11340.50

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27945



4407 W ZAMIENY  - ETAP II 2015 v8.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13
d.3

D.05.03.05.a Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej -  o gr. 4 cm po zagęszcze-
niu.

m2

poz.9 m2 11340.50
RAZEM 11340.50

4 Odtworzenie konstrukcji jezdni.(roboty nalezy wykonać odcinakami w miejcach zapadniętej jezdni lub jej kra-
wędzi)

14
d.4

D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy projektowanej kons-
trukcji jezdni - po rozbiórce podbudowy z kruszywa stab. cementem.

m2

poz.5 m2 969.50
RAZEM 969.50

15
d.4

D.04.05.01 Warstwa wzmocnionego podłoża: z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5
MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm .

m2

poz.5 m2 969.50
RAZEM 969.50

16
d.4

D.04.04.02. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,50 mm - warstwa o grub.po
zagęszcz. 20 cm

m2

poz.5 m2 969.50
RAZEM 969.50

17
d.4

D.04.03.01. Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową średniorozpadową m2

poz.5 m2 969.50
RAZEM 969.50

18
d.4

D.05.03.05.b Wyrównanie do przekroju poprzecznego istniejącej nawierzchni  - warstwa wyrów-
nacza z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości 75kg/m2 z wbudowaniem me-
chanicznym- uzyskanie profilu poprzenego 2%. Grubość w przekroju rożna. Śred-
nio 75 kg/m2.

t

poz.5*0.08 t 77.56
RAZEM 77.56

19
d.4

D.04.03.01. Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową szybko-rozpadową m2

poz.5 m2 969.50
RAZEM 969.50

20
d.4

D.05.03.05. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - o gr. 4 cm po zageszcze-
niu.

m2

poz.5 m2 969.50
RAZEM 969.50

5 Nawierzchnia gruntowa ulepszona D.05.01.02 - projektowane pobocze z mieszanki kruszywa łamanego i po-
spółki 50/50%.

21
d.5

D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy projektowanego po-
bocza

m2

2445.00*1.00*2 m2 4890.00
RAZEM 4890.00

22
d.5

D.05.01.02. Pobocze guntowe - nawierzchnia gruntowa ulepszona na szerokości poboczy mie-
szanka kruszywo łamane 0/31,5 z pospólką  -  gr. po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.21 m2 4890.00
RAZEM 4890.00

6 Zjazdy z mieszanki kruszywa łamanego i pospółki 50/50%.
23
d.6

D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy projektowanego zjaz-
du wraz ze zdjęciem warstwy ziemii urodzajnej i jej utylizacją.

m2

poz.24 m2 610.00
RAZEM 610.00

24
d.6

D.05.01.02. Nawierzchnia gruntowa ulepszona na zjazdach -  kruszywo łamane 0/31,5 z po-
spólką(50%)  -  gr. po zagęszczeniu 15 cm.

m2

35+33+35+36+33+32+29+32+29+50+19+41+42+41+52+35+36 m2 610.00
RAZEM 610.00

7 Oznakowanie pionowe stała organizacja ruchu. 
25
d.7

D.07.02.01. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych zabezpieczone antykorozyjnie
wraz z montażem i zabetonowaniem beton - C12/15(wym. walec r=15 cm, h = 1,
00m) - szczegółe zestawienie wedlug projektu Stałej Organizacji Ruchu.

szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

26
d.7

D.07.02.01. Pionowe znaki drogowe - nowe tablice -  znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-
formacyjne wraz z montażem -  szczegółe zestawienie wedlug projektu Stałej Or-
ganizacji Ruchu.

szt.

1<B20>+1<T6A>+1<E2B>+1<B33>+2<A4>+2<T3>+1<E18A>+1<E17B>+1<
D42>+1<D43>+1<A7 przy wylocie z drogi gminnej>+2<A18B>

szt. 15.00

RAZEM 15.00
27
d.7

D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - malowane mechanicznie
wedlug projektu Stałej Organizacji Ruchu

m2

7*0.50<P12>+38*0.24<P4>+50*0.08<P6>+(100*2*0.08)<P7C>+7*0.12<P1E> m2 33.46
RAZEM 33.46
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